BŪVDARBU LĪGUMS Nr.BMC 2017/62
Rīgā 									2017.gada 24.maijā

Atvasināta publiska persona „Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”, zinātniskās institūcijas reģistrācijas Nr.181002, tās direktora Jāņa Kloviņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar iestādes Nolikumu, turpmāk tekstā "Pasūtītājs", un 
[bookmark: _GoBack]Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Profbuilder”, reģ. Nr.40103349249, ____________ personā, kura rīkojas saskaņā ar ____________, turpmāk tekstā "Uzņēmējs", 
kopā turpmāk saukti "Līdzēji", atklātā konkursa „Koplietošanas telpu vienkāršotā atjaunošana”, BMC 2017/62 (turpmāk – Iepirkums) ietvaros, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets, izpildes termiņš un līguma nodrošinājums

1.1. Uzņēmējs līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, ievērojot normatīvo aktu prasības, pienācīgā kvalitātē veic Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra īpašumā esošās ēkas Rīgā, Rātsupītes ielā 1 k-1 gaiteņu remontdarbus. Kopā ir 5 (pieci) gaiteņi:
1.1.1. 1.stāva A. Korpusa gaiteņu vienkāršotā atjaunošana;
1.1.2. 2.stāva B. Korpusa gaiteņu vienkāršotā atjaunošana;
1.1.3. 3.stāva A. Korpusa gaiteņu vienkāršotā atjaunošana;
1.1.4. 3.stāva B. Korpusa gaiteņu vienkāršotā atjaunošana;
1.1.5. 4.stāva A. un B Korpusa gaiteņu vienkāršotā atjaunošana.
Katrs gaitenis tiek noteikts kā patstāvīgs remontdarbu objekts (turpmāk – Objekts).
1.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar šo līgumu, Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Uzņēmēja piedāvājumu iepirkumam (2.pielikums) un Konkursa noteikumiem.
1.3. Darbu izpildes termiņš ir 2 (divi) kalendārie mēneši no dienas, kad attiecīgais Objekts (kāds no Līguma 1.1.apakšpunktā minētajiem gaiteņiem) Līguma 3.3.punktā noteiktajā kārtībā nodots Uzņēmējam.
1.4. Līguma termiņš tiek noteikts līdz saistību pilnīgai izpildei.
1.5. Uzņēmējs apliecina, ka saņēmis no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā un, ka ir rūpīgi iepazinies ar situāciju un stāvokli Objektā, ka viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Uzņēmējs apliecina, ka Līguma summa ietver visas izmaksas par darbiem un materiāliem, kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība, lai kvalitatīvi izpildītu būvdarbus, nododot tos Pasūtītājam.

2. Līdzēju pārstāvji

2.1. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Darbu vadītāja vai sertificēto speciālistu nomaiņu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai sertificēto speciālistu nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja rakstveida pieprasījums un paziņo par to Pasūtītājam. Paziņojumam pievieno Darbu vadītāja vai sertificēto speciālistu sertifikāta kopiju.
2.2. Pasūtītāja pārstāvis (kontaktpersona) ir Jānis Vasariņš, tālr.+371 29817372.
2.3. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Māris Lubiņš, tālr. +371 29148362, e-pasta adrese: profbuilder@inbox.lv.
2.4. Darbu būvuzraudzību nodrošina Pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Par būvuzrauga (turpmāk – Būvuzraugs) norīkošanu Pasūtītājs informē Uzņēmēju piecu darba dienu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas.
2.5. Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Autoruzraugs Līguma izpildē – Uldis Mazais, tālr.+371 29165065, e-pasta adrese: uldis@statio.lv.
2.6. Ne vēlāk kā Līguma parakstīšanas dienā (pirms Līguma parakstīšanas), Uzņēmējs iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja (papildus jau Iepirkumā norādītajiem) nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
2.7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēja piesaiste var notikt tikai saskaņojot ar Pasūtītāju, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.panta nosacījumus. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

3. Darbu organizācijas kārtība un darbu nodošana

3.1. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem atļaujas, saskaņojumus un dokumentus, kas nepieciešami Darbu uzsākšanai, to izpildei un nodošanai Pasūtītājam.
3.2. Uzņēmējs neuzsāk Darbus bez spēkā esošas būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Uzņēmējs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas noteikumu apliecinātas kopijas, ja šos dokumentus Uzņēmējs nav jau iesniedzis savā piedāvājumā iepirkumam. 
3.3. Pasūtītājs nodod Objektu (kādu no Līguma 1.1.apakšpunktā minētajiem gaiteņiem, kuram tiks pasūtīti remontdarbi) Uzņēmējam ar rakstveida nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru Uzņēmējs paraksta trīs darba dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas.
3.4. Darbu organizāciju, tai skaitā, darba aizsardzības pasākumu organizāciju būvlaukumā nodrošina Uzņēmējs.
3.5. Uzņēmējs veic Darbus strādājošā zinātniskā institūcijā. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā nedrīkst traucēt Pasūtītāja darbu.
3.6. Uzņēmējs Darbu veikšanā iesaista tikai tos apakšuzņēmējus un sertificētos speciālistus, kurus norādījis savā piedāvājumā Iepirkumam vai Līguma 2.6.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Šiem apakšuzņēmējiem un sertificētajiem speciālistiem jābūt tiešajiem un galīgajiem Darbu izpildītājiem. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai šos noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji. Ja Uzņēmējam rodas nepieciešamība mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatojumu šādai nepieciešamībai. Bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas Uzņēmējs nedrīkst mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus. Detalizēta apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība atrunāta Nolikuma 7.punktā.
3.7. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs ir pārkāpis līguma 2.6., 2.7., 3.3., 3.5. vai 3.6.punktā noteiktos pienākumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no līguma cenas par katru konstatēto gadījumu, tai skaitā atkārtoti.
3.8. Par Darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā Līdzēji un Būvuzraugs vienojas mutiski, nepieciešamības gadījumā šo vienošanos noformējot rakstveidā.
3.9. Darbu organizācijas jautājumu risināšanai var tikt sasauktas būvsapulces. Būvsapulču sasaukšanu, organizāciju, pieņemto lēmumu un citu dokumentāciju sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Darbu vadītājam ir pienākums ierasties uz būvsapulci pēc Būvuzrauga pirmā aicinājuma, iepriekš saskaņojot laiku.
3.10. Būvsapulcē obligāti piedalās Būvuzraugs un Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos, sapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā tiek kavēta vai traucēta līguma izpilde, par to ir atbildīgs tas Līdzējs, kura intereses šī persona pārstāv.
3.11. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza līguma būtiskos noteikumus (izpildes termiņš, līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis, veidi un apjoms).
3.12. Līdzēji nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:
	3.12.1. starp līguma dokumentu datiem ir pretrunas;
	3.12.2. līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
	3.12.3. līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;
	3.12.4. līguma dokumenti sagatavoti tā, ka Darbu izpilde atbilstoši tiem kādam no Līdzējiem būtu pretrunīga;
	3.12.5. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no līguma dokumentiem;
	3.12.6. mainījušies līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.
3.13. Līdzēji piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt līguma būtiskos noteikumus.
3.14. Darbu un Objekta nodošana un pieņemšana notiek šādā kārtībā:
	3.14.1. pēc visu Darbu pabeigšanas katrā konkrētajā Objektā (kāds no Līguma 1.1.apakšpunktā minētajiem gaiteņiem) un šajā līgumā paredzēto pārbaužu veikšanas Uzņēmējs sagatavo Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta Uzņēmējs un Pasūtītāja pārstāvis. Darbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats gala norēķinu veikšanai par konkrēto Objektu (kādu no Līguma 1.1.apakšpunktā minētajiem gaiteņiem);
3.15. Pasūtītājs izskata un sniedz atbildi Uzņēmējam par Uzņēmēja iesniegtajiem dokumentiem 10 darba dienu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc dienas, kurā tos saņēmis, ja Līgumā nav noteikts cits termiņš.
3.16. Pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo darbu izpildes kalendārais un darba plūsmas grafiks, kurā atspoguļoti katru nedēļu (ar sadalījumu darba dienās) veicamie Darbu veidi un apjomi, t.sk. būvniecības darbos iesaistīto pretendenta speciālistu (darbinieku) skaits.

4. Līdzēju pienākumi un tiesības

4.1. Uzņēmējs atbild par:
	4.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši līguma dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem;
	4.1.2. visu Darbu uzsākšanai un izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu;
	4.1.3. būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas spēkā esību visā Darbu izpildes laikā;
	4.1.4. to, ka Darbu izpildē iesaistītie un Pasūtītāja akceptētie apakšuzņēmēji un sertificētie speciālisti ir tiešie un galējie Darbu izpildītāji;
	4.1.5. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;
	4.1.6. faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;
	4.1.7. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;
	4.1.8. rakstisku vai mutisku ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm;
	4.1.9. pārbaudēs atklāto defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;
	4.1.10. darba aizsardzības koordinatora funkciju izpildes nodrošināšanu Objektā visā līguma darbības laikā;
	4.1.11. visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu būvlaukumā, kā arī nepieciešamajiem nostiprinājumiem, uzrakstiem un apgaismojumiem;
	4.1.12. tīrību Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes laikā, kā arī to, lai būvlaukumā esošie būvgruži un materiālu atliekas nepiesārņo būvlaukumam piegulošo teritoriju;
	4.1.13. savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju būvlaukumā, ja Darbu laikā rodas apdraudējums jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai;
	4.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem (t.sk. pēc Pasūtītāja piestādīta rēķina saņemšanas, ja izmantoti Pasūtītāji resursi);
	4.1.15. normatīvo aktu prasību ievērošanu, lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņošanu un vides stāvokļa pasliktināšanu;
	4.1.16. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanas nodrošināšanu Darbu izpildes teritorijā un Objektā;
	4.1.17. Darbu nodošanu;
	4.1.18. Par visu būvniecības realizēšanai paredzētā apjomā nepieciešamo un pielietojamo celtniecības darbu un materiālu sastāva un apjoma iekļaušanu līguma cenā. Gadījumā, ja kādi būvelementi, materiāli vai darbi nav ievērtēti līguma cenā, bet līguma darbu veikšanas laikā izrādās nepieciešami kvalitatīvai Objekta izbūvei saskaņā ar tehnisko projektu, Uzņēmējs veic tos uz sava rēķina. Uzņēmējs ir atbildīgs par visām nepilnībām un to novēršanu, kas projekta realizācijas laikā rodas un kuras Uzņēmējs varēja konstatēt pirms būvdarbu uzsākšanas, iepazīstoties ar tehnisko specifikāciju, Objektu,, būvlaukumu un citām nepieciešamajām lietām.
4.2. Darbu laikā Objektā var ievest un uzglabāt tikai sertificētus būvmateriālus un konstrukcijas tādā daudzumā, kāds saskaņā ar Tehnisko specifikāciju nepieciešams Darbu izpildei šajā Objektā. Uzņēmējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus, kā arī to pavaddokumentus. Būvmateriālus un konstrukcijas Objektā atļauts uzglabāt tikai, ja tas paredzēts Darbu veikšanai projektā, un tikai projektā norādītajās vietās, nodrošinot, lai tiem nepiekļūst nepiederošas personas.
4.3. Pasūtītājs atbild par:
	4.3.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;
	4.3.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam;
	4.3.2. pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām;
	4.3.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju;
	4.3.4. būvsapulču koordinēšanu;
	4.3.5. Darbu pieņemšanu;
	4.3.6. maksājumu veikšanu līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 
4.4. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucē Darbu izpildi, ja vien tās nav saistītas ar konstatētiem būvniecības, darba aizsardzības un/vai vides aizsardzības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses.
4.5. Ziņojums vai rīkojums, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzēji noformē rakstveidā.
4.6. Par rakstveida ziņojumiem vai rīkojumiem jebkurā gadījumā tiek uzskatīti:
4.6.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču lēmumu dokumentos vai Darbu žurnālā;
4.6.2. rasējumi, detalizēti rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam.
4.7. Pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Līdzēji, ja nepieciešams, vienojas par izmaiņām līguma dokumentos.

5. Pārbaudes, mērījumi un defektu novēršana

5.1. Darbu izpildes laikā var tikt veiktas kārtējās (5.10.punkts), iepriekšējās (5.11.-5.12.punkts), īpašās (5.13.punkts),atkārtotās pārbaudes (5.15.punkts) un galīgā pārbaude (5.14.punkts). Pārbaužu veikšanas vispārīgie noteikumi minēti līguma 5.2. - 5.9.punktā.
5.2. Pārbaudes no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Būvuzraugs. Pārbaudēs, kā viens no Pasūtītāja pārstāvjiem piedalās Būvuzraugs. Ja to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti, pārbaudes un objekta vai darbu pieņemšanas, var veikt arī kompetentas valsts institūcijas.
5.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus.
5.4. Pasūtītājs var pārbaudīt Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un līguma cenai.
5.5. Pārbaude nemazina līgumā paredzētās Uzņēmēja atbildības apjomu. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš saistībā ar veicamo pārbaudi netiek pagarināts.
5.6. Saņemot Pasūtītāja vai viņa pilnvarotās personas paziņojumu par pārbaudi, Uzņēmējs informē Pasūtītāju par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā trīs darba dienas, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu.
5.7. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina visu nepieciešamo palīdzību, tai skaitā:
	5.7.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē;
	5.7.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības;
	5.7.3. iespēju Pasūtītāja kvalificētam speciālistam pārbaudes darbu veikšanai izmantot Uzņēmēja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā.
5.8. Pārbaudes rezultātus, norādot konstatētos defektus, Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam trīs darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Uzņēmējs izvirza ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti.  
5.9. Pārbaudes laikā konstatētos defektus fiksē pārbaudes aktā. Pārbaudes akta formu nosaka Pasūtītājs (kopā ar Būvuzraugu), saskaņā ar šādu dokumentu sagatavošanā pieņemto praksi un standartiem. Pārbaudes aktu Līdzēji paraksta septiņu kalendāra dienu laikā no dienas, kad pārbaude pabeigta.
5.10. Darbu gaitā Līdzēji var sastādīt kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību.
5.11. Jebkurš no Līdzējiem var prasīt iepriekšēji pārbaudi, ja:
	5.11.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais darbs nebūs pieejams kārtējais pārbaudei bez nopietniem traucējumiem;
	5.11.2. konstatēto defektu novēršana pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas var radīt kādam no Līdzējiem īpašas neērtības;
	5.11.3. to prasa kādi citi iemesli.
5.12. Iepriekšējo pārbaudi organizē nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu pieņemšanas aktā.
5.13. Ja kādam no Līdzējiem vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu veikšanā, Līdzēji var veikt īpašo pārbaudi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Īpašo pārbaudi Līdzēji var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja konstatētajiem defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. Ekspertīzes izdevumus sedz tas Līdzējs, kura apgalvojums tiek atzīts par nepamatotu.
5.14. Galīgā pārbaude tiks veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, bet līgumā noteiktajā Darbu izpildes termiņā. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Darbus, ja tajos nav konstatēti defekti. Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā. Uzņēmējam galīgās pārbaudes laikā darbi jānodod Pasūtītājam vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas datuma.
5.15. Ja pēc kādas no pārbaudēm Darbi netiek apstiprināti sakarā ar konstatētiem defektiem, Līdzēji vienojas par defektu novēršanas termiņu un kārtību. Kad novērsti konstatētie defekti, veic atkārtotu pārbaudi. Ja arī pēc atkārtotas pārbaudes Darbi netiek apstiprināti, tiek sasaukta komisija Darbu pieņemšanai. Komisijas sastāvā tiek iekļauti Līdzēju pārstāvji, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus.
5.16. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu jebkuras pārbaudes veikšanai. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst līguma, Tehniskās specifikācijas, citu līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs.
5.17. Darbu veikšanas laikā konstatēto un pārbaudes aktos fiksēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:
	5.17.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, par kuru novēršanu saskaņā ar šo līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir atbildīgs Uzņēmējs. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā gadījumā atsevišķi;
	5.17.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;
	5.17.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un pamato apgalvojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Līdzēji pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevums sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens Līdzējiem ir sasitošs. Ja eksperta slēdziens ir Uzņēmējam nelabvēlīgs, bet Uzņēmējs atsakās novērst attiecīgos defektus, Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju
5.17.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam defektu novēršanas darbu rezultātā.

6. Garantijas laiks

6.1. Darbu un tajos izmantoto materiālu garantijas laiks ir 36 kalendāra mēneši, skaitot no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas Objektā uzstādīto iekārtu garantijas laiks ir 24 kalendāra mēneši. 
6.2. Ja līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas noteikumus piemēro atbilstoši šajā līguma nodaļā noteiktajam, bet garantijas laiks tiek skaitīts no līguma laušanas dienas un attiecas uz Darbiem (tai skaitā būvmateriāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām), kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu pieņemšanas aktiem vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiem, un par kuriem ir veikta samaksa.
6.3. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu (tai skaitā būvmateriālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatēto būvniecības defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.
6.4. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus desmit darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu.
6.5. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski un tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz desmit darba dienas vai normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu papildus saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētos būvniecības defektus nav iespējams novērst piecu darba dienu laikā, Līdzēji vienojas par defektu novēršanas termiņu.
6.6. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā atklātu defektu, Uzņēmējs piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
6.7. Strīdus un domstarpības Līdzēji atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Līdzēji pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novēršanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs.
6.8. Ja Uzņēmējs pēc līguma 6.4.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus, nesniedz atbildi vai neiesniedz līguma 6.6.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās veikt defektu novēršanas darbus.
[bookmark: OLE_LINK3]6.9. Ja Uzņēmējs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksu par defektu novēršanas darbiem Pasūtītājs pieprasa no Uzņēmēja. Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība pret Uzņēmēju par parāda piedziņu.

7. Līguma cena un norēķinu kārtība

7.1. Līguma cena par šajā līgumā, noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Darbiem tiek noteikta:
	7.1.1. EUR 26 702,13 apmērā, bez PVN par 1.stāva A. Korpusa gaiteņu vienkāršotā atjaunošana;
	7.1.2. EUR 20 533,90 apmērā, bez PVN par 2.stāva B. Korpusa gaiteņu vienkāršotā atjaunošana;
	7.1.3. EUR 22 053,65 apmērā, bez PVN par 3.stāva A. Korpusa gaiteņu vienkāršotā atjaunošana;
	7.1.4. EUR 23 430,88 apmērā, bez PVN par 3.stāva B. Korpusa gaiteņu vienkāršotā atjaunošana;
7.1.5. EUR 31 269,66 apmērā, bez PVN par 4.stāva A. un B Korpusa gaiteņu vienkāršotā atjaunošana.
7.1.1.1. Līguma kopējā summa (galvenā saistība) ir 123 990.22 EUR bez PVN.
7.1.1.2. Darbi šā līguma izpratnē tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem, ja Pasūtītājs Darbus pieņēmis.
7.1.1.3. Pievienotās vērtības nodoklis līguma noslēgšanas dienā ir 21% apmērā.
	7.1.1.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu, izņemot PVN, ko saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta ceturto daļu valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs. Ja Uzņēmējs pārstāj būt par PVN maksātāju, tas par to nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.
7.2. Samaksa par līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek veikta šādā kārtībā:
	7.2.1. pamatojoties uz Līdzēju parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, 20 darba dienu laikā pēc Uzņēmēja izrakstīta rēķina saņemšanas.
7.3. Uzņēmējs apliecina, ka iepirkumam iesniegtajā un Līgumā pielīgtajās cenās iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteikto Darbu apjomu izpildei Objektā.
7.4. Līguma cena paliek nemainīga visu līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai mainītas likmes nodokļiem (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildītajiem Darbiem.
7.5. Parakstot šo Līgumu Uzņēmējs, apzinās un uzņemas risku, kas saistīts ar iespējamajām nepilnībām, kļūdām, neprecizitātēm līguma cenā. Uzņēmējs apņemas segt visu to būvdarbu izmaksas, kuru apjomi ir parādīti pie Līguma noslēgšanas Līgumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā pat ja Uzņēmējs tos tīši vai kļūdaini nav iekļāvis līguma cenā.

8. Līguma darbība

8.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījuši Līdzēji. Līgums ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā divus gadus no Līguma noslēgšanas dienas.
8.2. Vienpusēja atkāpšanās no līguma, neizpildot paredzētās saistības, nav pieļaujam, izņemot līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ar rakstisku paziņojumu, kas iesniegts Uzņēmējam septiņas kalendāra dienas iepriekš, šādos gadījumos:
	8.3.1. Uzņēmējs nav parakstījis līguma 3.3.punktā minēto Objekta nodošanas-pieņemšanas aktu trīs darba dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas;
	8.3.2. Uzņēmējs nav uzsācis Darbus Objektā septiņu kalendāra dienu laikā, skaitot no paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa brīža;
	8.3.3. Uzņēmējs kavējis Darbus Objektā tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Darbu izpildes grafikā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu katrā gadījumā tiek uzskatīts Uzņēmēja vainas dēļ radies kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 darba dienām;
	8.3.4. Darbi tiek veikti neatbilstoši līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;
	8.3.5. Darbus veic Pasūtītāja neakceptēts apakšuzņēmējs;
	8.3.6. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpilde termiņš un Pasūtītājs par to iepriekš ir rakstiski brīdinājis Uzņēmēju, nosakot novēršanas termiņu, bet Uzņēmējs nav ievērojis Pasūtītāja norādījumus;
	8.3.7. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju;
8.3.8. Publisko iepirkumu likuma 64.pantā noteiktajos gadījumos.
8.4. Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma ar rakstisku paziņojumu, kas iesniegts Pasūtītājam 20 kalendāra dienas iepriekš, šādā gadījumā:
	8.4.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai personai (izņemot līgumā noteiktajos gadījumos, kad Pasūtītājam ir pielīgtas tiesības nodot darbus vienpusēji bez saskaņojuma).
8.5. Līdzēji var pārtraukt līguma darbību arī savstarpēji rakstveidā vienojoties. Šādā vienošanās katrā gadījumā jāparedz faktiski izpildīto Darbu nodošanu Pasūtītājam un gala norēķina kārtība.
8.6. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Uzņēmējs saņem samaksu tikai par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem, ievērojot noteikumus par Darbu kvalitātes garantijas saistību nodrošinājumu. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitātes garantijas saistību nodrošinājumu. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un līguma cenu veidojošie pamatelementi. Uzņēmēja un ar viņu saistīto personu zaudējumi un citi izdevumi netiek atlīdzināti.
8.7. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstveidā viena kalendāra mēneša laikā, skaitot no līguma laušanas dienas.
8.8. Ja līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Uzņēmējs par saviem līdzekļiem sakārto Objektu un atstāj to drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī, vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa savstarpēji vienojoties, Līdzēji vienojas par kārtību, kādā tiek segti Objekta sakārtošanas izdevumi, lai to pasargātu no trešo personu darbībām.

9. Līdzēju mantiska atbildība

9.1. Līdzēji atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīti otra Līdzēja tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešās personas nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par trešajai personai nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild vainīgais Līdzējs. Līdzēju netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti.
9.2. Uzņēmējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas veicot Darbus Objektā, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ.
9.3. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no līguma cenas par katru Darbu izpildes termiņa kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% no galvenās saistības (Līguma 7.1.1.1.punkts) apmēra. Pasūtītājs var lemt par sankcijas nepiemērošanu.
9.4. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no laikus neapmaksāto preču vērtības par katru nokavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% no galvenās saistības (Līguma 7.1.1.1.punkts)  apmēra. Uzņēmējs var lemt par sankcijas nepiemērošanu.
9.5. Šajā līgumā minētos līgumsodus Pasūtītājs ietur no kārtējiem veicamajiem maksājumiem. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
9.6. Par zaudējumiem un līguma pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramas varas darbības rezultātā, atbildība neiestājas.
9.7. Ja kāds no Līdzējiem bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no līguma, tas atlīdzina otram Līdzējam radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusēju atkāpšanos pieļauj līgums vai normatīvie akti.
9.8. Visos gadījumos, kad Pasūtītājs atkāpjas no līguma sakarā ar Uzņēmēja pieļautajiem pārkāpumiem vai vainojamu rīcību, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma cenas, kā arī Pasūtītājs bezstrīdus kārtībā ietur savus tiešos zaudējumus no summām, kas pienākas Uzņēmējam. Ja Līdzēji nevar vienoties par maksājuma apmēru, tad tās daļas, ko Pasūtītājs ietur no Uzņēmējam paredzētiem maksājumiem, apmērā novērtējumam Līdzēji var pieaicināt neatkarīgu ekspertu.
9.9. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu līguma izpildi vai skarā ar līgumu.

10. Līguma dokumenti un grozījumi

10.1. Par līguma dokumentiem, kas ir saistoši Līdzējiem un ir tā neatņemama sastāvdaļa, tiek uzskatīti šādi dokumenti (to prioritātes secībā):
	10.1.1. Iepirkuma (id. Nr.BMC 2017/62) nolikums (tiek uzglabāts pie Pasūtītāja atsevišķi no līguma);
	10.1.2. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija (1.pielikums);
	10.1.3. Uzņēmēja piedāvājums iepirkumam (2.pielikums) (tiek uzglabāts pie Pasūtītāja atsevišķi no līguma);
	10.1.4. būvsapulču protokoli;
	10.1.5. Pasūtītāja pilnvaroto personu, arī Būvuzrauga rakstveida rīkojumi par Darbu organizāciju;
	10.1.6. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar līgumu pieprasa Pasūtītājs (vai viņa pilnvarotās personas) vai Uzņēmējs, vai kuru izsniegšana paredzēta līgumā.
10.2. Līguma eksemplāriem tiek pievienoti dokumenti, kas minēti kā līguma pielikumi. Pārējie līguma dokumenti tiek sagatavoti divos eksemplāros, pa vienam katram no Līdzējiem.
10.3. Strīda gadījumā priekšroka ir dokumentiem, kuri satur detalizētus aprēķinus, mērījumus vai rasējumus.
10.4. Par izmaiņām, kas abiem Līdzējiem vienojoties, noformējamas rakstveidā, ir uzskatāma līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:
	10.4.1. iekļaut papilddarbus un/vai izslēgt atsevišķus darbus, kā rezultātā netiek būtiski izmainīts darbu apjoms, kā arī netiek pasliktināts gala rezultāts;
	10.4.2. grozīt līguma izpildes termiņus.
10.5. Par izmaiņām līguma 10.4.punkta izpratnē nav uzskatāmi:
	10.5.1. Darbu apjoma palielinājums, kas radies, Uzņēmējam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;
	10.5.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Uzņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi.
10.6. Visi grozījumi, papildinājumi pie līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, tiek noformētas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji. Visi līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemama sastāvdaļa.
10.7. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.

11. Noslēguma noteikumi

11.1. Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī tad vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
11.2. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītiem un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
11.3. Līgums ir sagatavots trīs eksemplāros. Divi eksemplāri tiek nodoti Pasūtītājam, viens eksemplārs – Uzņēmējam. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
	11.3.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija;
	11.3.2. 2.pielikums – Uzņēmēja piedāvājums iepirkumam – glabājas atsevišķi pie Pasūtītāja.

12. Līdzēju paraksti un rekvizīti

	Pasūtītājs:
APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga LV-1067
Zin. inst. reģistrācijas Nr. 181002, PVN LV90002120158
Tālrunis 67808200,faks 67442407
Banka: Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs,
konts LV87TREL9154236000000
	Uzņēmējs:
SIA Profbuilder
Ziemas iela 5, Sūnupes, Baldones novads, LV-2125
Reģ. Nr.40103349249, PVN Nr.40103349249
Tālrunis 26158102, 29148362
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
LV90NDEA0000083978816, NDEALV2X

	Pasūtītājs:

J. Kloviņš
Z.V.
	Uzņēmējs: 

____________
Z.V.









































Līguma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Visi darbi, tai skaitā darbu garantija nosakāma atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. Jebkuru pretrunu gadījumā ar nolikumu, par noteicošo uzskatāms normatīvajos aktos noteiktais.
Šī iepirkuma apjoms ir gaiteņu remontdarbi  ar nosacījumu, ka katrs gaitenis ir kā patstāvīgs objekts, t.i., Pasūtītājs var pasūtīt katra gaiteņa remontdarbus atsevišķi, vai vairāku gaiteņu remontdarbus vienlaicīgi.

1. Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu pretendentam jāiepazīstas:
1.1. ar Būvprojektiem, kurus ir izsniedzis Pasūtītājs skat.1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5.pielikumu;
1.2. ar Būvprojektu darbu apjomiem un aizpildīšanai paredzētajām lokālām tāmēm: skat.1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5.pielikumu;
1.3. ar Pasūtītāja Objektu – Pasūtītājam piederošo ēku, Rātsupītes ielā 1 k-1, Rīgā, kur atbilstoši izsniegtajiem Būvprojektiem tiks veikti noteiktu (ēkas stāvu un korpusu) gaiteņu remontdarbi.
2. Uzņēmējam ir jāizpilda visi remontdarbi saskaņā ar Būvprojektos un šajā Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
3. Ja tehniskajā specifikācijā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Tāmēs minētie, kā arī atbilst Tehniskajām specifikācijām.
4. Pretendenta piedāvātām iekārtām un materiāliem ir jābūt CE marķējumam, ja spēkā esošie normatīvie akti attiecīgajām iekārtām un materiāliem nosaka CE marķējuma prasības.
5. Pretendentam, atsevišķi par katru remontējamo gaiteni ir jāiesniedz detalizēts būvdarbu izpildes laika un darbaspēka plūsmas grafiks nedēļās (ar sadalījumu darba dienās) norādot darbu izpildes termiņus katram darbu veidam, saskaņā ar katra remontējamā gaiteņa Būvprojektā uzskaitītajiem darbu apjomiem, kas ietverti lokālo tāmju tabulās.
6. Pretendentam ir jāparedz un jāveic visi nepieciešamie sagatavošanas darbi, kā Objekta darbu uzsākšanai tā arī nodrošināšanai. Uzņēmējam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvdarbu funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot arī laika posmu pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas, ne tikai pirmās nedēļas pēc līguma noslēgšanas līdz būvniecības procesa uzsākšanai.
7. Jebkurā brīdī, kad Pasūtītājs vai autoruzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš var apmeklēt attiecīgā materiāla un iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja un piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas Objektā.
8. Uzņēmējam jādod laiks Pasūtītājam, lai veiktu visu nepieciešamo materiāla novērtēšanu un dotu atļauju tā uzglabāšanai Objektā. Darbu kavējumi, kas radušies laikā nenovērtēta vai nepiegādāta materiāla dēļ, netiks uzskatīti par objektīviem iemesliem objekta nodošanas ekspluatācijā beigu termiņa neievērošanā.
9. Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, - pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāpiegādā Uzņēmējam objektā bez maksas.
10. Materiāli, iekārtas
10.1. Uzturēšana. Konteineri un to daļas, kas jāuztur Uzņēmējam, var būt lietoti.
10.2. Piegāde. Materiāliem, kas paliek Pasūtītājam īpašumā, jābūt nelietotiem.
10.3. Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām un jābūt sertificētiem.
10.4. Uzstādāmajām iekārtām un tās komplekta daļām ir jābūt jaunām, iepriekš nelietotām  un oriģinālā ražotāja komplektācijā.
11. Būvdarbu tehnoloģija
11.1. Pirms darbu uzsākšanas precizēt dabā izmērus, atkāpes un pielaides, konstrukciju un inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli.
11.2. Nav pieļaujams miksēt (ietvert) vairāku ražotāju analogus materiālus vienas konstrukcijas izbūvē.
11.3. Pretendentam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju Būvprojektā paredzēto durvju nomaiņa (durvju demontāža un uzstādīšana). Durvju demontāža drīkst uzsākt tikai tad, ja pēc to demontāžas tās pašas darba dienas laikā tiek uzstādītas jaunas durvis - demontēto durvju vietā.
11.4. Pirms durvju demontāžas uzsākšanas Būvdarbu vadītājam ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvi.
11.5. Pēc jauno durvju montāžas (uzstādīšanas) ir jāveic durvju ailu un sienu daļu ap ailēm atjaunošana, gruntēšana, špaktelēšana, pulēšana un krāsošana.
11.6. Pirms esošo sienu apmetuma virsmu sagatavošanas krāsošanai, iepriekš jāveic esošo sienu plakņu virsmu izlīdzināšanu un armēšanu ar stikla šķiedras auduma sietu. Špaktelējot sienu un ailu ārējos stūrus, tajos ir jāveic metāla stūru profilu iestrāde.
11.7. Sienām pirms to krāsošanas jābūt špaktelētām, slīpētām un gludām.
11.8. Pēc griestu konstrukcijas materiālu (ģipša plākšņu, profilu, stiprinājumu, u.t.t.) demontāžas - nav pieļaujama bojātu materiālu otrreizēja (atkārtota) izmantošana griestu konstrukcijā, šī pati prasība ir attiecināma uz durvju aplodām un visām citiem konstruktīviem elementiem, kas ir saistīti ar gaiteņu remontdarbu zonu.
11.9. Nav pieļaujama remontējamā gaitenī esošo inženierkomunikāciju neatļauta demontāža, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāja tehnisko pārstāvi.
11.10. Uzņēmējam nav jāveic remontējamā gaitenī esošo instalācijas materiālu- ventilācijas difuzoru, ventilācijas restu, gaismekļu, slēdžu, durvju izejas pogu, dūmu detektoru, kabeļu, u.c. projektā nenosaukta aprīkojuma demontāža, jo šos darbus veiks Pasūtītāja tehniskie darbinieki.
11.11. Pretendentam gaiteņu remontdarbi jāorganizē un jāvada tā, lai remontdarbu laikā pēc iespējas mazāk tiktu traucēts ēkā strādājošo Pasūtītāja darbinieku (zinātniski pētnieciskais darbs).
11.12. Uzņēmējam būvdarbu veikšanas laikā ir jānodrošina kārtība un tīrība. Nav pieļaujama putekļu izplatīšanās ārpus remontējamām telpām un putekļu iekļūšana un izplatīšanās blakus esošās neremontējamās telpās.
12. Blakus darbi:
12.1. Visi darbi, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas. 
12.2. Gadalaiku un temperatūras maiņas būvniecības laikā, kā arī nepieciešamā apsilde ir jāievērtē vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas.
12.3. Vienības cenās, jāievērtē un Uzņēmējam ir jāveic:
12.3.1. Darbu uzmērījumi;
12.3.2. Nepieciešamā virsūdeņu un gruntsūdeņu novadīšana;
12.3.3. Izdevumi par elektroenerģiju, siltumu, ūdeni, kanalizāciju u.c. komunālie un saistītie ar būvdarbu veikšanu vispār-obligātie maksājumi būvdarbu veikšanas laikā (ūdensvada, kanalizācijas un elektroapgādes pieslēgumus izpildītājs nodrošina pats par saviem līdzekļiem un izmanto savus resursus. Saskaņojot ar pasūtītāju ir pieļaujama pieslēgšanās pasūtītāja tīkliem, ja pasūtītājam ir pietiekami resursi, ko nodot Uzņēmējam (izpildītājam). Darba procesā Uzņēmējam uz sava rēķina jāveic pasākumi, kas nepieļauj telpu applūšanu, izmantojot ūdensnecaurlaidīgus pagaidu nosedzošos materiālus, putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu darba procesā; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai ar Pasūtītāju saskaņotajās vietās un izvest pēc nepieciešamības darba dienās, netraucējot apkārtējos iedzīvotājus;
12.3.4. Iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana;
12.3.5. Būvgružu un atlikumu aizvākšana, izņemot gaiteņa sienu (metāla skapju durvis), kas pēc to demontāžas ir jāatdod Pasūtītājam;
12.3.6. Piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā;
12.3.7. Darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kārtībā;
12.3.8. Nepieciešamo aprēķinu veikšana, kas pierādītu būvlaukuma sagatavošanas Darbu veikšanas drošību. 
13. Citi noteikumi:
13.1. Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai.
13.2.     Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jānovērš visi radītie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.
13.3.     Uzņēmējam ar Pasūtītāju jāsaskaņo (visu) durvju furnitūra, kā arī gaiteņu grīdas seguma un sienu krāsojuma (krāsu tonis).
13.4. Tehniskā projekta izmaiņas, darba uzdevumi, izcenojumi un darbu pabeigšanas termiņi ir saskaņojami tikai ar Pasūtītāja, būvuzrauga un autoruzrauga rakstisku apstiprinājumu, un atsevišķi ar Pušu parakstītiem pielikumiem pie līguma;
13.5. Pēc rakstiskā uzdevuma saņemšanas Uzņēmējs sagatavo izmaksu aprēķinu un saskaņo to ar Pasūtītāju;
13.6. Pēc aprēķina saskaņošanas tiek noformēts atbilstošs līguma pielikums;
13.7. Par tādu darbu izpildi, kas nebija paredzēts uzdevumā un netika saskaņots ar Pasūtītāju, Darbuzņēmējs atlīdzību nesaņem.
13.8. Nesakritību starp tehnisko projektu un darbu apjomu tabulām prioritārs ir tehniskais projekts, ja vien skaidrojumos iespējamajiem piegādātājiem, Pasūtītājs nav norādījis savādāk.
13.9. Ja kāda no tehniskā projekta, specifikācijas informācija nav pietiekama vai iztrūkst vispār, pretendentam ir pienākums to pieprasīt pasūtītājam. Informācijas trūkums nedrīkst būt par pamatu papildus finansējuma pieprasījumam būvdarbu izpildes laikā.
14. Darbu dokumentēšana un izpilddokumentācija:
14.1. Visa veida informācija, dokumenti, aprēķini, rasējumi, grafiki, programmas, plāni utt., uzņēmējam jāiesniedz paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta Darbu izpildi paredzētajā terminā;
14.2. Uzņēmējam pēc darbu izpildes un pirms Objekta nodošanas ir jāizsniedz Pasūtītājam izbūvēto darbu izpilddokumentācija, iekļaujot tajā visu būvdarbu laikā izmantoto iekārtu un materiālu dokumentāciju, deklarācijas, sertifikātus, u.t.t.;
14.3. Papildus Uzņēmējam ir jāveic Pasūtītāja pārstāvja (Objekta lietotāja pārstāvja nozīmēta personas) apmācība un instruktāža, jāiepazīstina ar ekspluatācijas instrukcijām.

Darba apjomi, tāmes u.c. tehniskā projekta informācija pieejama atsevišķos failos kā pielikumi Nr.1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5.
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